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NS ZMLUVA O DIELO
& g ; 4 :
o"‘ podla ust. § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov,

evidenéné Eislo Objednavatela: OcUGo 118/2021
evidenéné &islo Zhotovitela: ZoD 101/2021/03457

(dalej len ,Zmiuva®)

uzatvorena medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:
co:

IC DPH:
Bankoveé spojenie:
IBAN:

Osoby opravnené rokovat' vo veciach:

- zmluvnych  a technickych:
- ekonomickych:
- realizaénych:

(dalej len ,Objednavatel”)

Zhotovitel:

Obchodné meno:
Sidlo:
Statutarny organ:

ICO:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zapisany v:

Osoby opravnené rokovat vo veciach:

- zmluvnych a technickych:
- ekonomickych:
- realizacnych:

(dalej len ,Zhotovitel)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spologne len . Zmluvné strany* a kazdy samostatne len ,Zmluvna strana")

za nasledovnych podmienck:

Objednavatel je verejnym obstaravatelom podla zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a

Obec Gocovo

Gocovo 92, 049 24 Goéovo

Ing. Milan Mlynar, starosta obce
00 328 260

neplatca DPH

Prima Banka Slovensko, a.s.
SK38 5600 0000 0034 4165 0002

Ing. Milan Mlynar, starosta obce
Ing. Milan Mlynar, starosta obce
Ing. Milan Mlynar, starosta obce

COLAS Slovakia, a.s.

QOresianska 7, 917 01 Trnava
predstavenstvo

Ing. Martin Papala - ¢len predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikus$ - ¢len predstavenstva
31651 402

SK2020492111

VUB, a.s.

SK69 0200 0000 0000 0110 7512
Obchodnom registri Okresného stdu Trnava, Oddiel: Sa,
Vlozka ¢islo: 10798/T

Ing. Jozef Soukup, riaditel Divizie vychod
Ing. Peter Matta, ekonomicky namestnik
Peter Jur€o

Preambula

doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO*").

Zmluvng strany uzatvaraju tato Zmluvu na zaklade vysledkov verejného obstaravania zadéavaného podla ust. §

117 ZVO.

Clanok I.

Predmet Zmluvy
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Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutoénenie stavebnych prac: ,Obnova
povrchu miestnej komunikacie v obci Gofovo® vrozsahu cenovej ponuky Zhotovitela zo dna
03.08.2021, ktora tvori prilohu tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo”).

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Clanok II.
Cas pinenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v nasledovnych terminoch:

a) Termin zacatia vykonavania Diela: od odovzdania staveniska
b) Termin ukonéenia Diela: do 7 pracovnych dni odo dha prevzatia staveniska

Ak Zhotovitel pripravi Dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zavdzuje sa Objednavatel
toto Dielo prevziat aj v skor$ej ponuknutej lehote.

Lehota pre ukonéenie Diela sa predlzuje a Zhotovitel sa nedostava do omeskania s plnenim terminov

podla tejto Zmluvy, najma o dobu trvania:

a) naviac prac,

b) omeskania Objednavatela s platbou alebo s plnenim inych zmluvnych povinnosti, &i poskytnutim
potrebnej su¢innosti, !

c) nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré neumoznuju realizaciu Diela v sulade s prislusSnymi
technickymi normami,

d) omeskania Objednavatela s odovzdanim staveniska, s poskytnutim projektove] alebo inej
dokumentacie potrebnej na riadnu realizaciu Diela,

e) nepredvidatelného nedostatku pracovnikov Zhotovitela, materialu alebo vybavenia potrebného na
vykonanie Diela sposobeny epidémiami, pandemiami, zivelnymi pohromami, povstanim, vojnou,
mobilizaciou alebo inym vplyvom vladnej administrativy,

f)  prerusenia prac, ktoré bolo zavinené vy$Sou mocou alebo inymi okolnostami nezavinenymi
Zhotovitefom (napr. priemyselné a prirodné pohromy, epidémie, trestna, priestupkova alebo ina
protipravna €innost na stavenisku, ktorej vySetrenie si vyzaduje prerusenie prac, archeologické
nalezy, a pod.)

g) prekazok v praci, ktoré zavinil Objednavatel,

h)  preruSenia stavebnych prac o ¢as, o ktory bolo nevyhnutné vykonavanie Diela prerusit, z dévodu
zistenia vady projektu, ktora prekaza riadnemu vykonavaniu Diela, resp. stavebnych prac na Diele.

Clanok Ill.
Cena

Cena za zhotovenie Diela vyjadruje cenovu uroven v éase predloZzenia navrhu Zmluvy a je stanovena
dohodou Zmluvnych stréan v sulade so zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou €. 87/1996 Z. z. a je
dolozena Zhotovitelom ocenenym rozpo&tom, ktory tvori prilohu k tejto Zmluve.

Cena za zhotovenie celého Diela predstavuje : 10 597,14 EUR bez DPH
2 119,43 EUR (DPH)
12 716,57 EUR vratane DPH

Dohodnuta cena za zhotovenie Diela je stanovena v zmysle rozpoétu za uréenych podmienok, platna pre
dany rozsah Diela a ¢as plnenia. Prace budl fakturované podia skutoéne realizovanych a zameranych
mnozstiev.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska Zhotovitelom.

Zmluvné strany konétatuju, ze cena Diela bola uréena podla podkladov a informacii, ktoré Zhotovitelovi
poskytol Objednavatel. V pripade, ak dojde k zmenam alebo doplneniam poskytnutej dokumentacie alebo
inych podkladov (najma ak budu mat vplyv na zvySenie objemov plnenia alebo na zmenu technického
rieSenia), ma Zhotovitel pravo zmenit cenu diela na zaklade dodatku k tejto Zmluve. Pri zmene ceny Diela
je véak Zhotovitel povinny pouzivat obdobny spdsob cenotvorby ako pouzil pri uréovani zakladnej ceny.

Clanok IV.
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Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie Diela Objednavatel uhradi na zaklade faktury, ktori Zhotovitel vystavi a doruci
Objednavatelovi po ukonéeni Diela.

Zhotovitel musi svoje prace na Diele vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktlra musi byt zostavena
prehladne, a pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je vsulade s ocenenym

popisom préc podla tejto Zmluvy. Sugastou je vykaz vykonanych mnozstiev — vykaz vymer v cenovom
ohodnoteni.

Zhotovitel bude Dielo fakturovat na zaklade supisu vykonanych préc, odsthlaseneho Objednavatelom
alebo jeho opravnenym zastupcom, ktory supis potvrdi svojim podpisom a petiatkou Objednavatela.
Objednavatel sa zavazuje odsuhlasit stpis prac alebo ho vratit Zhotovitefovi na prepracovanie v lehote 2
pracovnych dni odo dfa jeho dorugenia; marnym uplynutim uvedenej lehoty sa bude supis prac
povazovat za Objednavatelom odsthlaseny.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost faktdry, ktora musi mat nalezitosti danového dokladu
v zmysle zak. €. 222/2004 Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto Zmiuve, Objednavatel je opravneny
vratit ju Zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a lehota
splatnosti bude pokracovat dorugenim opravenej faktiry Objednavatefovi.

Lehota splatnosti faktdry je 30 dni od jej dorucenia Objednavatelovi. V pripade, Ze splatnost faktdry
pripadne na defi pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za defi splatnosti povazovat
najblizéi nasledujici pracovny den.

Platby budui vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na ucet Zhotovitela. Za zaplatenie faktury sa
povazuje pripisanie fakturovanej iastky v prospech Uétu Zhotovitela.

Ak je Objednavatel v omeskani s Ghradou faktiry, méze Zhotovitel (ctovat Objednavatelovi zmluvni
pokutu vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy defn omeskania.

Clanok V.
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo je zhotovené podia technického zadania, projektovej
dokumentécie, vykazu vymer a podmienok tejto Zmluvy a ze potas zaruénej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve.

Z4ruéna doba na celé Dielo je 60 mesiacov a zatina plynat odo dia protokolarneho odovzdania Diela
Objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré Zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati Diela
zaruéné listy, sa vztahuje zaruéna doba podfa tychto zaruénych listov.

\ tase trvania zaruénej doby ma Objedndvatel narok na bezplatné odstranenie vady. Za vadu sa
nepovazuje chyba a Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré vznikli:

a) v désledku Gmyselného poskodenia alebo v dosledku chyby v projektovej dokumentacii; alebo

b) v dasledku @innosti Objednavatela alebo tretej osoby, v dosledku nespravnej Udrzby alebo
nevykonavania tdrzby, sposobené beznym opotrebovanim, mechanickym po&kodenim, Zivelnymi
udalostami alebo inymi okolnostami, ktoré nezavinil Zhotovitel; alebo

c) poskodenim mechanizmami alebo uéinkami dopravy, pokial dopravna zataz nezodpoveda konstrukcii
Diela, materialmi a pracami dodanymi Objednavatelom; alebo

d) sposobené deformaciou podlozia alebo v désledku netnosného alebo inak nevhodného podiozia.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni Objednavatel bezodkladne po zisteni tejto vady pisomnou
formou u Zhotovitela, inak jeho narok na odstranenie vady zanika. V reklamacii musi objednavatel vadu
presne popisat alebo uviest ako sa prejavuje.

Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstrafovanim pripadnej vady predmetu zakazky v zmysle bodu 2. tohto
Zlanku tejto Zmluvy bez zbytoéneého odkladu po jej odbornom posudeni. Pri odstranovani vady je
Zhotovitel povinny postupovat tak, aby odstranenie vady bolo vykonané v lehote primeranej charakteru
a rozsahu vady.
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Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom protokole o odovzdani
a prevzati diela s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany postup, resp. spolupdsobenie
Objednavatela pri ich odstrafovani.

Clanok VI.
Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel vykona Dielo na svoje naklady a pri vlastnom zabezpeéeni bezpectnosti prace a zabezpeceni
plnenia vsetkych legislativnych opatreni vztahujicich sa na zhotovenie Diela.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko naraz, v celom rozsahu pripravené pre
vykonanie Diela, bez technickych a pravnych vad, v stlade s podmienkami pozadovanymi Zhotovitelom
v dokumentécii, ktora bola zaslana Objednavatelovi pred uzatvorenim tejto Zmluvy (ak boli uvedene), tak
aby Zhotovitel mohol zacat vykonavat Dielo v sulade s podmienkami Zmluvy. Objednavatel odovzda
Zhotovitelovi stavenisko najneskdr do 5 pracovnych dni odo dha uéinnosti tejto Zmluvy, ak sa Zmiuvné
strany nedchodnt inak. V pripade, ze Objednavatel porusi, ktorukolvek svoju povinnost podfa tohto
bodu Zmluvy, Zhotovitel je opravneny prerudit vykondvanie Diela, pricom termin ukoncenia a odovzdania
Diela sa predlzuje o dobu trvania omeé&kania Objedndvatela so spinenim povinnosti podfa tohto bodu
Zmluvy a pokial toto omeskanie Objednavatela trva viac ako 10 dni je Zhotovitel opravneny od tejto
Zmiuvy odstupit. Zhotovitel ma zaroven narok na Ghradu vsetkych nakladov spojenych s prerusenim
vykondvania Diela.

Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady dopravu a skladovanie véetkych materialov, stavebnych hmot
a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Objednavatel zodpovedd za to, ze riadny priebeh stavebnych prac Zhotovitela nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich oséb. V pripade nedodrzania tejto podmienky, Zhotovitel nie je
v omeékani po dobu zdrzania sa s vykonavanim prac z dévodov, ktoré sposobi Objednavatel alebo tretie
osoby, nezodpoveda za Ziadnu gkodu v tejto suvislosti a nevztahuju sa na neho sankcie za nedodrZanie
terminu ukonéenia Diela. Vznik takychto okolnosti bude zaznamenany v stavebnom denniku.

Objednavatel zabezpeéi vsetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.
Objednavatel zabezpeti jednotlivé vyluky a dopravne znatenie a zodpoveda za koordinaciu dopravy.

Zhotovitel sa zavézuje dodrzat technolégie vystavby a pouZitia materialov podfa projektovej
dokumentacie.

Zhotovitel zodpoveda za bezpe€nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za dodrziavanie
predpisov o poziarnej ochrane, o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci aoochrane Zivotneho
prostredia.

Objednévatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko formou obojstranne podpisaného zapisu spolu s:

a) vytyéenym obvodom staveniska,

b) vytygenymi zakladnymi vyskovymi a smerovymi bodmi,

c) vytycenymi podzemnymi vedeniami a vyhlasenim, ze dalSie sa na stavenisku nenachadzaju,
d) uréenim skladky na ulozenie vybliranych hmét a docasnej medziskladky materialu,

e) uréenim pristupovych a prijazdovych ciest na stavenisko.

Zhotovitel vyzve Objednavatela na kontrolu véetkych prac, ktoré maiji byt zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu
tychto préc, bude Zhotovitel pokragovat v pracach. Ak Objednavatel bude dodatoéne pozadovat' odkrytie
tychto préc, je Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady Objednavatela.

Zhotovite! je povinny odo dha prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik.
V priebehu pracovného Casu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuju
minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdu Zmluvnd stranu. Denné zaznamy zapisuje
opravneny pracovnik Zhotovitefa.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a pripdjat svoje stanovisko k zapisom.

Stavebny dozor Objednavatela bude vykonavat osoba, ktora na to ma potrebnu kvalifikaciu.
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Objednavatel sa stava viastnikom Diela po jeho prevzati a pisomnom odovzdani Zhotovitelom
(podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani Diela).

Zhotovitel splni svoju povinnost' vykonat Dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim Objednavatelovi.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela spisu Zmluvné strany ihned po skonéeni stavebnych prac
a dodavok na zaklade vyzvy Zhotovitela.

Ak sa Objednavatel alebo jeho opravneny zastupca nedostavia na odovzdanie Diela alebo ak niektora
z tychto os6b bezdévodne odmietne spolupdsobit pri spisovani zapisu o odovzdani a prevzati Diela alebo
ho odmietne podpisat, vykond sa ohliadka Diela aj bez ich Gcasti a Dielo sa povaZuje za odovzdané
diiom vykonania ohliadky.

Dielo bude Zhotovitelom odovzdané a Objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v preberacom protokole
o0 odovzdani a prevzati Diela budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe, ani v spojeni s inymi,
nebrania plynulej a bezpetne] prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati Diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zékazky stanovenych technickym zadanim,
projektovou dokumentéciou, touto Zmluvou a vseobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentacii.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat ¢innost vrozsahu podia Clanku I. tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny zabezpecit pocas celej doby realizacie Diela platnost takéhoto opravnenia.

Zhotovitel zrealizuje Dielo kvalifikovanymi pracovnikmi. Zhotovitel zodpoveda za to, Zze bude mat pre
svojich zamestnancov véetky potrebné uradné povolenia a platne kvalifikactné potvrdenia pre realizaciu
Diela a zaroven Gestne vyhlasuje, Ze neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania v zmysle zakona
o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani.

Clanok VII.
Vyssia moc

Za okolnosti vylugujice zodpovednost sa povaZuje prekazka, ktora nastala nezavisle od vole povinnej
strany a brani jej v spineni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, ze by povinna strana tuto
prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala a dalej, ze by v Case vzniku zavazku tato prekazku
predvidala (najma, nie vsak vyluéne: Zivelné pohromy, pandémie, epidémie, vojny, vojnové operacie
rozligného druhu, vzbury, obéianske nepokoje, sabotaz, revollcie, piratske giny, explozie, poziare,
zaplavy, generalne Strajky, vyluky, oficialne intervencie legalnej alebo nelegalnej povahy a terorizmus).

Zmluvna strana, ktord poruduje svoju povinnost alebo ktora s prihliadnutim na v3etky okolnosti ma vediet,
e poruéi svoju povinnost zo Zmluvy, je povinna oznamit druhej Zmluvnej strane povahu prekazky, ktora
jej brani alebo bude branit v plneni povinnosti, a o jej dasledkoch. Oznamenie je potrebné vykonat' bez
zbytoéného odkladu po tom, o sa povinna strana o prekazke dozvedela alebo pri nalezitej starostlivosti
mohla dozvediet.

Utinky okolnosti vylugujucich zodpovednost st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou su
spojené. O dobu trvania okolnosti vylu€ujlcich zodpovednost' sa primerane predizuje lehota plnenia. Ak
okolnosti vylugujice zodpovednost trvaju dihsie ako 2 mesiace, ktorakolvek Zmluvna strana je opravnena
odstlpit od tejto Zmluvy.

Clanok Vil
Ostatné ustanovenia

Objednavatel a Zhotovitel sa zavédzuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverene
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto informacie
nepouziju pre iné Ucely, ako pre plnenie podmienck tejto Zmluvy.

Ak je Zhotovitel v omeskani s terminom ukonéenia Diela o viac ako 10 pracovnych dni z dévodov na
strane Zhotovitela, mdze Objednavatel Ggtovat Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
diela za kazdy den omeskania, maximalne vsak do vysky 10% z ceny diela.
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Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrziavat vieobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto Zmluvy. Zhotovitel sa bude
riadit sutaznymi podkladmi, pokynmi Objednavatela, zépismi a dohodami opravnenych pracovnikov
Zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Zmluvné strany maju pravo ukoncit platnost tejto Zmluvy odstupenim od tejto Zmluvy z dévodov
z4vazného porusenia ustanoveni tejto Zmluvy kioroukolvek zo Zmluvnych stran.

Za zavazné porugenie tejto Zmluvy sa povazuje:
a) omeskanie s Ghradou faktdr Objednavatelom o viac ako 30 dni;
b) omeskanie s dokongenim diela o viac ako 30 dni.

V pripade doéasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na Diele z dovodov na strane
Objednavatela, zaplati Objednavatel Zhotovitelovi pomernd tast ceny diela a naklady, ktoré Zhotovitelovi
vznikli v suvislosti s doasnym prerusenim alebo zastavenim prac na Diele.

Glanok IX.
Zavereéné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch Zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto Zmluvou, sa riadia Obchodnym
zakonnikom a suvisiacimi predpismi. '

Akékolvek zmeny adopinky tejto Zmluvy sa budd robit formou pisomnych dodatkov podpisanych
gbidvoma Zmluvnymi stranami.

Prava a povinnosti tejto Zmluvy predchadzaju aj na pripadnych pravnych nastupcov obidvoch Zmluvnych
stran.

Tito Zmluva nahradza vietky doteraj$ie zdvazky Zmluvnych stran, tykajuce sa vyhotovenia Diela
v zmysle tejto Zmluvy a jej priloh vratane.

V pripade, ak sa neskor stane niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy neplatné alebo nevykonatelné, nema
takato neplatnost alebo nevykonatefnost niektorého z ustanoveni tejto Zmluvy vplyv na platnost a
vykonatelnost ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy. Zmluvné strany su v takomto pripade povinné bez
zbytoéného odkladu uzatvorit dodatok k tejto Zmluve, ktory nahradi neplatné alebo nevykonatelné
ustanovenie tejto Zmluvy tak, aby bola véla Zmluvnych stran vyjadrend v nahradzanych ustanoveniach
tejto Zmluvy zachovana.

Obidve Zmluvné strany sa zavéazuju ohlasit vietky zmeny udajov délezitych pre bezproblémové plnenie
tejto Zmluvy, druhej Zmluvnej strane.

Prilohou tejto Zmluvy je Cencva ponuka Zhotovitela zo dia 3.8.2021, sudastou ktorej je oceneny
rozpodet.

T4to Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel obdrzi po jej podpise dva
a Zhotovitel jeden rovnopis.

Tato Zmiuva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a ucinnost dnom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela.

Zhotovit i "
eliartin Pa COLAS Slovakia, a.s.
&len pmdstavcn tva gianska 7, 917 01 Trnava

COLAS Slovakia, a.s. ,

. p. 2@

Gocovo dha ...

Objednavatel’

Jaroslav Mikus
tlen predstavenstva

COLAS Slovakia, as. |
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